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Przemysl, dnia 04.05.2026 r.
TBS. ZB - 05/05/26

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Przemyslu
zaprasza do ztozenia ofert na:

wykonanie ustugi pn. ,,Wykonanie termoizolacji cz¢sci elewacji budynku TBS

przy ul. Rostonskiego 11 w PrzemyS$lu — ETAP 1~

I. Zamawiajgcy

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Przemyslu
ul. Réwna 2, 37-700 Przemysl.
NIP: 795-21-51-916

II. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termoizolacji (docieplenia) elewacji istniejacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego si¢ przy ul. Roslonskiego 11 w Przemyslu,
stanowigcego wiasno$¢ spotki TBS. Przedmiotowy zakres zamodwienia podzielony jest na dwa
niezalezne odcinki (etapy):

Etap I — cze$¢ pélnocna budynku — $ciana od strony pdéinocnej i naroznik pélnocno-wschodni
(zakres zgodnie z zal. rysunkami) — ktorego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe.

Etap II — cze$¢ zachodnia budynku — $ciana od strony zachodniej pomigdzy klatkami schodowymi
IT 1 III (zakres zgodnie z zal. rysunkami) — oddzielne zapytanie ofertowe.

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotowy budynek wybudowany na przetomie XX i XXI wieku w technologii
tradycyjnej — Sciany murowane z ceramiki i cegly, stropy zelbetowe prefabrykowane (ptyta kanatowa),
dach tradycyjny - spadzisty o konstrukcji drewnianej. Budynek podpiwniczony w catoSci, trzy
kondygnacje nadziemne w tym jedna (trzecia) jako poddasze.

Budynek izolowany zostal termicznie polistyrenem ekspandowanym gr 10cm w czasie
budowy obiektu. W roku 2023 wykonana zostata od strony zachodniej termoizolacja gr 10cm jako
dodatkowa warstwa na istniejacej izolacji termicznej. Wyprawa tynkarska istniejagca — tynk
cienkowarstwowy akrylowy faktura tzw. ,,kornik”.
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Planowany zakres robot budowlanych termoizolacyjnych:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
)
3

k)

)

Usunigcie luznych warstw tynku,

Usunigcie tymczasowych wypetnien dziur (zaprawy cementowej, klejowej) po dziatalnosci
ptakow (dzieciotow),

Demontaz pozostatos$ci po nawiewnikach zewnetrznych do pomieszczen kuchennych oraz
montaz nowych, demontaz parapetéw zewnetrznych, przygotowanie nowych.

Umycie podioza — docieplanej Sciany woda z detergentem,

Uzupeienie ubytkoéw i dziur pianka poliuretanowg izolacyjna,

Montaz termoizolacji — polistyren ekspandowany przeznaczony do elewacji EPS 100 —
klejenie pianoklejem do istniejacej powierzchni Sciany oraz kotkowanie (uwaga kotki do
styropianu o facznej grubosci 20cm ! ) — kotki montowane z frezowaniem i osadzeniem
zaslepki EPS,

Wyréwnanie nowej warstwy izolacji termicznej wraz z polozeniem systemowe]j warstwy
klejowej wtopieniem siatki zbrojacej i wyrownaniem kolejng warstwa klejowa, montaz
nowych parapetow zewnetrznych

Finalne wykonczenie tynkiem silikonowym,

Malowanie elewacji,

Osadzenie kratek czerpni nawiewnikow §ciennych, prace wykonczeniowe typu uszczelnienia
przy taczeniach z parapetami itp.

Rury spustowe — demontaz na czas robot, ponowny montaz, malowanie uzupehienie
brakujacych/uszkodzonych elementdw, wstawienie nowych niezbednych dodatkowych
elementow rur spustowych tak, aby zachowa¢ pionowy uktad odptywu i estetyke elewacji.
Komin spalinowy — zdemontowac¢, zamontowa¢ powtdrnie po wykonanym dociepleniu.
Wykona¢ nalezy potaczenie z istniejacag nowg izolacja termiczng wykonang w roku 2023 —
warstwa izolacji zostata zakonczona rowng linig (bez pozostawienia wysunig¢tych na wigzanie
plyt styropianowych) —koniecznos$¢ przemalowania czesci naroznikowej na tgczeniu (do 1m
szerokosci)

Uwagi wykonawcze i materialowe:

D
2)

3)

4)

)
6)
7)

8)

Izolacje termiczng uktadaé nalezy od dotu od linii cokotu od nowej listwy startowej PCV
z okapnikiem

W naroznikach zastosowaé¢ dedykowane profile PCV narozne z siatkg. W nadprozach
okiennych profile z okapnikiem.

W narozach budynku, w pasie do 1m od listwy startowej oraz przy narozach otworéw
okiennych nalezy zastosowac¢ siatke zbrojaca podwojnie (montaz ,,mokre na mokre”). Przy
otworach siatke zbrojaca montowac¢ ukosnie.

Laczenie nowej termoizolacji z istniejacym dociepleniem (np. klatki schodowej, ktore nie
bedzie dodatkowo docieplana) wykona¢ ze szczeling np. 5Smm umozliwiajacg uszczelnienie
pianka lub w inny spos6b zapewniajac szczelne przyleganie termoizolacji.

Siatki zbrojace — z wtokna szklanego, min 160g/m2,

Termoizolacja gr. 10cm, EPS 100, elewacyjny, wspolczynnik przewodzenia A=0,032 W/m2K
lub nizszy.

System wyprawy tynkarskiej (warstwy klejowe, podktadowa oraz tynk) — jednego producenta.
Wyprawa tynkarska silikonowa, gramatura 1mm, zacieranie bez fakturowania.

Farba elewacyjna silikonowa, kolor z mieszalnika.
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9)

10)

11)

12)

Nawiewniki $cienne — osadzi¢ nalezy nowe nawiewniki higrosterowane wyposazone w filtr
wymienny zapewniajgce przy roznicy cisnien 10Pa wydatek rzedu 70m3/h. Oslony
zewngtrzne chromoniklowe. Obecne nawiewniki (zazwyczaj pozostato$ci) zdemontowaé, w

tym samym miejscu osadza¢ nowe — odpowiednio poszerzajac i uszczelniajac przejscia przez
Sciang.

W trakcie prac budowlanych nalezy zachowaé porzadek, po wykonaniu prac budowlanych
teren nalezy uprzatnaé¢ z wszelkich zanieczyszczen i usunaé ewentualne powstale w wyniku
prac szkody (w tym np. nieréwno$ci terenu po rusztowaniach).

Wszelkie koszty utylizacji demontowanych elementéw oraz powstatych odpadow sa po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewni dostep do wody wodociagowej.

I11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow
1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

IV.

W postepowaniu oferty wraz z zatacznikiem nr 1 przekazywane sa w formie tradycyjne;j
(pisemnej) osobiscie lub za pomoca poczty.

Wszelka korespondencja kierowac do biura TBS tj. ul. Réwna 2, 37-700 Przemysl.
Mozliwy jest kontakt telefoniczny 16 670 73 30 (zalecany w godzinach 9:00-14:00)

lub elektroniczny tbs przemysl@poczta.onet.pl

Sposob przygotowania i skladania ofert, terminy.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

Oferta powinna by¢ opatrzona nazwg i danymi adresowymi wykonawcy, nazwa
zamawiajacego oraz tytulem zamowienia i zawiera¢ oferowang warto§¢ zamowienia
(zatacznik nr 1) z podaniem kwoty netto i brutto oraz podpisang informacja RODO

(zatacznik nr 2) Oferte ztozy¢ w zaklejonej kopercie z tytutem postgpowania.

Oferte nalezy ztozy¢ do biura TBS tj. ul. Réwna 2, 37-700 Przemysl.

Oferent dokona wyceny prac po dokonaniu wizji lokalnej, w oparciu o opracowany wilasny

przedmiar robot. Technologia wykonania robot remontowych balkonow zgodna
z zalaczong Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.

Ceny przedstawione w ofercie musza uwzglednia¢ wszystkie koszty, jakie bedzie
zobowigzany ponie$¢ Zamawiajacy z tytulu realizacji przedmiotu zamowienia i sg cenami
brutto. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledow w wyliczeniu ceny
wynikajacych z nieuwzglgdnienia okolicznosci, ktéore moga wptynaé na ceng zamowienia.
Zatacznik nr 2 (rzuty budowlane budynku) — stuzy pomocniczo w celu okreslenia zakresu
robot (Uwaga: nie wszystkie wymiary z czasu budowy musza si¢ zgadza¢ — celem
zweryfikowania zaleca si¢ wizj¢ lokalng — obiekt jest dostepny zewnatrz).

Termin sktadania ofert: 15.05.2026 r. do godz 10:00

Termin wykonania rob6t budowlanych: do dnia 30 pazdziernika 2026.
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V. Kryterium oceny oferty oraz informacje dodatkowe.

1. Termin otwarcia ofert: 15.05.2026 r. do godz 11:00
2. Kryterium oceny oferty jest cena za wyceniany etap.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany lub odwotania warunkow postgpowania,
b. Uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny,
4. Zamawiajacy poinformuje telefonicznie o wynikach postepowania.

VI.Zalaczniki.

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty — (ztozy¢ zgodnie z pkt IV)

Zakacznik nr 2 — Informacja RODO- (ztozy¢ zgodnie z pkt IV — dotaczy¢ do oferty)

Zakacznik nr 3 — Cze$¢ rysunkowa — okreslajaca zakres poszczegdlnych etapdw oraz pomocniczo do
okreslenia ilosci robot.
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